附件1：
采购需求
一、项目概况
采购项目名称：长沙市第九医院消防系统安装
项目预算：645761.46元
最高限价：645761.46元
2、 工程概况
    院本部住院楼AB栋五病室连栋三层，面积3903.6 ㎡，安装自动喷淋灭火系统；梅花分院七病室三无流浪病人收治中心独栋三层，面积4551㎡，安装自动报警、喷淋灭火系统；其中自动报警系统含火灾报警主机、火灾特征或火灾早期特征传感器、人工火灾报警设备、输出控制设备；自动喷水系统包括喷头、报警阀组、水流指示器、压力开关、末端试水装置。
3、 项目清单及说明
1、工程量清单（详见附件）
2、本项目应严格按照现行最新的施工验收规范精细施工
四、项目编制要求
1、根据现场测量的《长沙市精神病医院五病室喷淋系统安装工程》相关数据、根据现场测量的《长沙市精神病医院梅花分院七病室喷淋系统与报警系统安装工程》相关数据；
2、湘建价[2020]56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；
3、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、2020年《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、2020年《湖南省安装工程消耗量标准》、2005年《湖南省修缮定额》；
4、湘建价[2016]72号关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知；
5、湘建价[2016]134号《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》；
6、湘建价[2019]47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》；
7、湘建价市[2020]46号湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》；
8、《长沙建设造价》2021年11月发布的材料预算价及市场价；
五、施工要求
1、施工单位必须严格执行国家、省或行业现行的工程建设标准，确保工程质量达到合格以上的验收质量。
2、施工单位须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持施工人员工作证上岗。
3、施工单位必须推行安全生产标准化管理，杜绝重大安全事故，避免一般性事故的发生。确保在施工中无人身伤亡和机械设备事故。
4、施工单位应严格遵守各项施工工艺程序。施工前应编制严密的材料进场计划，保证施工用材料的供应和质量。
5、施工单位应针对每项具体的任务编制施工方案，对于不同的项目特点和工艺要求，充分利用空间操作有序施工，缩短施工工期。
6、施工单位必须做好“施工准备，人员准备，技术准备，材料物资准备，资金准备”，切实履行好职责。
7、施工期间，不能影响办公区域的上班秩序，否则，由此引起的停工、赔偿等后果，由成交供应商自行承担。
8、施工单位须加强安全生产教育，与安全有关的一切赔偿均由施工单位承担。
六、施工人员要求
1、施工单位必须确定1名现场负责人，熟悉土建、防水，水电、油漆等各工种施工程序和方法，能及时协调处理施工过程中的各项工作。
2、施工队员要整体稳定，各专业负责人要熟悉维修建筑情况，能够快速准确处理突发情况。
3、规范施工队员言行举止和仪容仪表，做到文明施工。
七、建筑材料运输、保管及保险
1、施工方负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
2、施工方负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
3、施工方负责其派出的施工人员的人身意外保险。
4、施工方应主动向采购人报检材料，并出具合格证明，采购人同意后方可投入施工。
5、所有进场材料设备必须提供出厂合格证，并经甲方现场检验后方可使用。
八、质量保证
1、本工程质量符合现行使用的《建筑防火设计规范》、《消防验收规范标准》要求验收合格。
2、施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。
3、施工方因工程质量原因不能验收，必须进行返工并承担返工的费用，工期不得延长，直到达到工程质量验收标准为止。如因施工质量不达标给甲方造成了损失，施工方应无条件照价赔偿。
[bookmark: _Toc30599]九、验收标准
1、由采购人组织验收活动按照长财采购[2016]6号《关于进一步规范政府采购项目履约验收工作管理的通知》进行验收。项目验收另有国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
2、 中标人负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）。
十、其他要求及说明
1.服务时间及地点
1.1 工期： 45 日历天。
1.2 服务地点：采购人指定地点。
1.3 签订合同后 一周内  必须进场。
2.结算方法
2.1 付款人：长沙市第九医院。
2.2 结算金额：最终结算金额以第三方造价单位审核金额为准。
2.3 付款方式：工程完工验收后可支付累计不超过合同价70%的工程款，交第三方造价单位审核后凭结算报告可支付至97%，剩余3%作为质量保证金，质量保证金在竣工验收两年后无息退还。
2.4工程结算时须扣除施工产生的水电费用，水电费用按实际或按工程造价量收取。
3.工程变更 
原则上工程不允许变更，当发生工程变更、工程量增减时，由工程负责人提交变更函，并以施工前、后照片及现场人员签证为准，不允许超过合同价的10%。   
4.工程竣工结算
工程竣工后双方应及时办理工程结算，施工单位应积极配合，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。
5.工程保修
5.1施工单位施工项目保修按国家住建委第80号《房屋建筑工程质量保修办法》规定的期限执行，由承包人承担其责任与义务。
5.2保修期内施工单位须在规定时间内无偿维修完好，否则，由采购人自行安排维修，维修费在质保金中按实扣除。
5.3保修期
5.3.1防水工程项目为5年；
5.3.2 电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：2年；
5.3.3其他项目为：2年。
6.其他说明：
供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
十一、争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方约定在甲方所在地人民法院提起诉讼。

[bookmark: _GoBack]注：对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
